

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ตำบล/แขวง แพรกหนามแดง อำเภอ/เขต อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดย นายทวีป อมศิริ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ทางหุ้นส่วน จำกัด วิริยะฉันท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๓/๑ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง ปากแรต อำเภอ/เขต บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี โดย นายธนัญช สมคุณ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ. ๐๐๐๐๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๐๓๕๔๙๐๐๐๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขต ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง (รายละเอียดคลองตามที่กำหนด) ตำบล/แขวง แพรกหนามแดง อำเภอ/เขต อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, ๐๐๔/๒๕๖๑, ๐๐๕/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน ๒๘ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (รายการละเอียดแนบท้าย)	จำนวน ๖ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ (การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ความนี้ของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนัญช สมคุณ)
ผู้รับมอบอำนาจ

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่ ๑๐๐๐๒๓๐๖๖๑๘๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕,๐๙๓.๔๖ บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง โดยขุดลอกคลอง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนัญช สมคุณ)
ผู้รับมอบอำนาจ



เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนัญช สมบุญ)

ผู้รับมอบอำนาจ



หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพนาแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนัญช์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ



เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....

(นายธนัญช์ สมคุ้ม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙๙๕.๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนัญช์ สมอุดม)

ผู้รับมอบอำนาจ



กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง

(ลงชื่อ).....

(นายธนัญชี่ สมคิด)

ผู้รับมอบอำนาจ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนัญช วัฒนคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนัญช์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชิณารัตน์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติการปฏิบัติการ

เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๑๗๔๖๓๖

เลขคุมสัญญา ๖๒๐๒๒๐๒๐๐๐๐

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยมีรายละเอียดการขุดลอกและกำจัดวัชพืช จำนวน ๑๘ คลอง ดังนี้

- ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๙ คลอง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ขุดลอกคลองขุดใหม่ ระยะทาง ๑,๑๖๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองสะพานหัน จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ่
 ๒. ขุดลอกคลองตอนตากูบ ระยะทาง ๘๙๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๙ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองสะพานหัน จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ่
 ๓. ขุดลอกคลองหนองใหญ่ ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองยกกระบัตร จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตอนตากูบ
 ๔. ขุดลอกคลองทางควาย ระยะทาง ๗๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองผีหลอก จุดสิ้นสุดบริเวณคลองยกกระบัตร
 ๕. ขุดลอกคลองบ้านรั้ว ระยะทาง ๗๗๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๗ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองตาเพชร จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ่
 ๖. ขุดลอกคลองยกกระบัตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองวัดประดู่ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ่
 ๗. ขุดลอกคลองตาเพิ่ม ระยะทาง ๕๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณคลองสะพานหัน จุดสิ้นสุดบริเวณคลองแครง
 ๘. ขุดลอกคลองตาเพชร ระยะทาง ๖๗๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๗ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณสะพาน คสล.ข้ามคลองตาเพชร ถนนสาย สส.๒๔-๐๐๑ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองขุดใหม่
 ๙. ขุดลอกคลองแคลง ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบริเวณปลายคลองตาเพิ่ม จุดสิ้นสุดบริเวณถนนสายบ้านสะพานหัน-บ้านสี่แยก
- รวมระยะทาง ๙,๐๔๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๗๙ ลบ.ม. และกำจัดวัชพืชบนคันคลองทั้ง ๒ ข้างพื้นที่รวม ๙,๐๔๐ ตร.ม. โดยใช้เครื่องจักรกล และเครื่องเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ใหญ่บนคันคลอง ที่หักล้มขวางทางน้ำหรือหักล้มพาดสายไฟฟ้า โดยทำการตัด โคน ล้ม ไว้เป็นจุดๆ ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างกำหนด

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญช์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง



ผู้รับมอบอำนาจ

- ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน ๕ คลอง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ขุดลอกคลองวัง ระยะทาง ๘๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นบริเวณคลองแพรกหนามแดง จุดสิ้นสุดบริเวณประตูระบายน้ำคลองวัง
๒. ขุดลอกคลองตาเรือง ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น
บริเวณคลองต้นนุ่น จุดสิ้นสุดบริเวณคลองวัง
๓. ขุดลอกคลองยายปราง ระยะทาง ๗๒๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น
บริเวณคลองขุดใหม่ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองวัง
๔. ขุดลอกคลองขุดใหม่ ระยะทาง ๘๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น
บริเวณคลองรางทับเทียม จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตาเรือง
๕. ขุดลอกคลองวัดประดู่ ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นบริเวณคลองรางทับเทียม จุดสิ้นสุดบริเวณคลองเลียบริกทางรถไฟ

รวมระยะทาง ๔,๘๗๐ ม. ปริมาตรดินขุดรวม ๑๖,๓๑๒ ลบ.ม. และกำจัดวัชพืชบนคันคลองทั้ง ๒ ข้าง
พื้นที่รวม ๔,๘๗๐ ตร.ม. โดยใช้เครื่องจักรกล และเครื่องเลื่อยยนต์ ตัดต้นไม้ใหญ่บนคันคลอง ที่หักล้มขวางทางน้ำหรือหัก
ล้มพาดสายไฟฟ้า โดยทำการตัด โคน ล้ม ไว้เป็นจุดๆ ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างกำหนด

- ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน ๔ คลอง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ โดย

๑. ขุดลอกคลองสาธารณะ ระยะทาง ๙๘๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๙ ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นบริเวณ คลองขวาง จุดสิ้นสุดบริเวณถนน คสล.สายบ้านคลองคต-บ้านแพรกหนามแดง
๒. ขุดลอกคลองลาดตาทา ระยะทาง ๘๘๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นบริเวณคลองสาธารณะ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองคต
๓. ขุดลอกคลองตรง ระยะทาง ๖๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น
บริเวณคลองแพรกหนามแดง จุดสิ้นสุดบริเวณคลองคต
๔. ขุดลอกคลองคต ระยะทาง ๒,๒๕๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นบริเวณคลองขวาง จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสัมมะงา

รวมระยะทาง ๔,๗๑๐ ม. ปริมาตรดินขุดรวม ๑๐,๕๐๓ ลบ.ม. และกำจัดวัชพืชบนคันคลองทั้ง ๒ ข้าง
พื้นที่รวม ๔,๗๑๐ ตร.ม. โดยใช้เครื่องจักรกล และเครื่องเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ใหญ่ บนคันคลอง ที่หักล้มขวางทางน้ำหรือ
หักล้มพาดสายไฟฟ้า โดยทำการตัด โคน ล้มไว้เป็นจุดๆ ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างกำหนด

(ลงชื่อ)


(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)



(นางสาวชिरักดิ์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)


(นายชัยพร ชัยพร)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)


(นายเกียรติดำรง วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อกำหนดในสัญญาให้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินเงิน

ข้อ ๑ ผู้รับจ้างต้องทำการขุดลอกให้ถูกต้องตามแบบการขุดลอก หลักเกณฑ์และวิธีการในขุดลอก และทำการขุดลอกให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือเสียหายแก่ราษฎร เป็นต้นว่า กระทำการเสียดังเกินควร ทำกิจกรรมในเวลากลางคืน หรือวาง หรือตั้งอุปกรณ์ในการทำ หรือวัตถุต่าง ๆ เป็นการกีดขวางแก่สาธารณชน

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังมิให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน เช่น ปุชนียสถาน โบราณสถาน วัดวาอาราม สำนักสงฆ์ โบราณวัตถุ อาคาร บ้านเรือน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการระหว่างเวลา พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก เท่านั้น

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นดำเนินการหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นไม่ได้ และต้องดำเนินการภายในบริเวณที่ได้รับจ้างเท่านั้น

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในทางราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดทำการ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทันที

ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือผู้แทนเข้าไปตรวจบริเวณที่ทำการขุดลอก หรือกิจการที่ผู้รับจ้างกระทำ ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้ตามสมควร

ข้อ ๘ ในการดำเนินการขุดลอก หากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือซากโบราณสถานใด ๆ ต้องหยุดดำเนินการ และแจ้งให้นายอำเภอ พร้อมทั้งมอบโบราณวัตถุที่ขุดพบทั้งหมดต่อนายอำเภอ

ข้อ ๙ หากผู้รับจ้างพบซากดึกดำบรรพ์ติดอยู่เป็นกลุ่มก้อนชัดเจนดี ต้องหยุดทำการทันที แล้วแจ้งให้นายอำเภอทราบ เพื่อแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

หากพบวัตถุที่เป็นแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ผู้รับจ้างต้องหยุดกระทำการจนกว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่

ข้อ ๑๐ ถ้าผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแบบการขุดลอก หลักเกณฑ์วิธีการ หรือข้อกำหนดในสัญญา ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้หยุดกระทำการดังกล่าวในที่ดินทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว *ก่อนหน้า*

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญช์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง



รับมอบอำนาจ

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
(ข้อความแบบป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)

	องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐
โครงการ	ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปริมาณงาน	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, ๐๐๔/๒๕๖๑, ๐๐๕/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง ที่อยู่ โทร.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันทน์ ๙๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ๐๓๒ - ๒๐๑๙๐๒ , ๐๘๙ - ๗๔๐๕๓๓๓
สัญญาเลขที่	๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๑๕ วัน เริ่มต้นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วงเงินค่าก่อสร้าง	๙๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	นายอานนท์ เปรณาวิน โทร. ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	 โทร.
งานก่อสร้างรายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของท่าน	

หมายเหตุ ใส่ “ชื่อ - นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์” ของผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

.....

(นายธนัญช์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

.....

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง



รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
(ข้อความแบบป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)

	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โทร. ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐
โครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปริมาณงาน	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, ๐๐๔/๒๕๖๑, ๐๐๕/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท
ที่อยู่	๙๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร.	๐๓๒ - ๒๐๑๙๐๒ , ๐๘๙ - ๗๔๐๕๓๓๓
สัญญาเลขที่	๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๑๕ วัน เริ่มต้นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วงเงินค่าก่อสร้าง	๙๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	นายอานนท์ เปรมาวิน โทร. ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	 โทร.
งานก่อสร้างรายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของท่าน	

หมายเหตุ ใส่ “ชื่อ - นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์” ของผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)


(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)


(นางสาวไชยารัตน์ แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)


(นายธัญญ์ สมอรณ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

พยาน

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
(ข้อความแบบป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า (กรณีเกิดความล่าช้า) ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร)

	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง โทร. ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐
สาเหตุความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ..... ระยะเวลาการขยายตามสัญญา.....	
งานก่อสร้างรายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของท่าน	

(ลงชื่อ)


(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)


(นางสาวชียนารัตน์ แก้วพิกุล)

พยาน


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)


(นายธัญชัช สัมผัส)
ผู้รับจ้าง
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

พยาน

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรงหนามแดง


รับมอบอำนาจ
วันที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิริยะฉันท

93/1 หมู่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. 032-201902, 089-7405333 แฟกซ์ : 032-201902

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
เลขรับ 425
วันที่ 25/10/2562
8:30 น.

เลขที่ 048/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอชี้แจงยืนยันราคาสามารถดำเนินการก่อสร้างได้
เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ้างถึง ใบเสนอราคา โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง โดยขุด
ลอกคลอง จำนวน 18 คลอง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอให้ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท ชี้แจง
เหตุผลว่าสามารถดำเนินการ โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน 995,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 115 วัน ที่ได้โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. วัสดุในสินค้าคงคลังมีมากพอ เนื่องจากทางห้างฯ ได้ซื้อเข้ามาในราคาถูก
2. เครื่องมือ เครื่องจักรทางห้างฯ มีอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องจ้างเหมาจากที่อื่น
3. วัสดุ วัสดุดิบในการก่อสร้าง อยู่ใกล้สถานที่จำหน่าย สามารถหาซื้อได้สะดวกและราคาไม่แพง

จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ทำให้ทางห้างฯ ลดค่าใช้จ่าย และสามารถดำเนินการก่อสร้างตาม

โครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณาด้วย

เรียน นายก อบต./ทน.บ้านโป่ง

- เพื่อโปรดทราบ

- ทน.วิริยะฉันท ผู้เสนอราคาที่ได้ดำเนินการประกวดราคา

(e-bidding) โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง (นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยทางห้างฯ ได้ชี้แจงยืนยันราคาสามารถดำเนินการ

ก่อสร้างได้ทั้งหมดตามงบประมาณที่เสนอราคา

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาด้วย

(น.ส.ธนพร พรหมณี)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการงานแทน

หัวหน้าสำนักงาน อบต./ทน.บ้านโป่ง

พร้อมลายมือชื่อ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสุเทพ ขวนวิริยะฉันท)

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญชี่ สมคิด)

ผู้รับจ้าง

(นายธนัญชี่ สมคิด)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

พยาน

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๙๗๔๐๕๓๓๓ โดย นายสุเทพ ขวณวิริยะฉันท ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ EB(จ)๑/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรภทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกหรือจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน (รวมทั้งยึดใช้ค่าเสียหายใดก็ตามที่มีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง มีสิทธิให้ผู้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ อาจเรียกประกวดราคาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรภทนามแดง

ผู้ว่าจ้าง

๑.

(ลงชื่อ)

๒.

(นายธนัญชี่ (สมคิด))

๓.

ผู้รับมอบอำนาจ

๔.

๕.

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรภทนามแดง



๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุเทพ ขวนวิริยะอันท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6202160000907

รหัสอ้างอิง OTP tzbx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๐๓๕๔๙๐๐๐๖๕๔

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรงหนามแดง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.แพรงหนามแดง

๑. _____
๒. _____
๓. _____
๔. _____
๕. _____

(ลงชื่อ)

(นายธนัญชัย คุ้มคุณ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

พยาน

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรงหนามแดง



รับเงินที่

บัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและวัสดุ (แนบใบเสนอราคา) งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 18 คลอง
ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาณดินขุดรวมปีละค่า 146,392 ลูกบาศก์เมตร ราคาละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง
เลขที่ 003/2561, 004/2561, 005/2561 กำหนด หรือแบบมาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ
เสนอราคาต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เสนอราคา พลก. วิริยะจันทร์ เสนอราคาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีรายละเอียดการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ดังนี้

(1) ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 2, 3, 5, 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวน 9 คลอง รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 003/2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คลองขุดใหม่ (ระยะทาง 1,160 ม.)					
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	2,436.00	ลบ.ม.	26.38	64,261.68	
	1.2 งานตากกลางป่าและสับต้นไม้	1,160.00	ตร.ม.	2.45	2,842.00	
	1.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามสะพาน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
2	คลองคอนตาบ (ระยะทาง 890 ม.)					
	2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,869.00	ลบ.ม.	26.38	49,304.22	
	2.2 งานตากกลางป่าและสับต้นไม้	890.00	ตร.ม.	2.45	2,180.50	
3	คลองหนองใหญ่ (ระยะทาง 1,500 ม.)					
	3.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,150.00	ลบ.ม.	26.38	83,097.00	
	3.2 งานตากกลางป่าและสับต้นไม้	1,500.00	ตร.ม.	2.45	3,675.00	
	3.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามสะพาน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
4	คลองทางควาย (ระยะทาง 700 ม.)					
	4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,225.00	ลบ.ม.	26.38	32,315.50	
	4.2 งานตากกลางป่าและสับต้นไม้	700.00	ตร.ม.	2.45	1,715.00	
	4.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามถนน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
5	คลองบ้านไร่ (ระยะทาง 770 ม.)					
	5.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,617.00	ลบ.ม.	26.38	42,656.46	
	5.2 งานตากกลางป่าและสับต้นไม้	770.00	ตร.ม.	2.45	1,886.50	
	5.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามถนน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
	รวม				298,508.10	

(ลงชื่อ) / (ประทับ)

๑. [Signature] ประธานกรรมการ
๒. [Signature] กรรมการ
๓. [Signature] กรรมการ
๔. [Signature] กรรมการ
๕. [Signature] กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญช วัฒนคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
				ขอยกบา	298,508.10	
6	คลองอกระับตร (ระยะทาง 1,600 ม.)					
	6.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,360.00	ลบ.ม.	26.38	88,636.80	
	6.2 งานตากกลางป่าและสัมนไม้	1,600.00	ตร.ม.	2.45	3,920.00	
	6.3 ค่าขกเครื่องจักรข้ามถนน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
7	คลองคณเพิ่ม (ระยะทาง 550 ม.)					
	7.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,155.00	ลบ.ม.	26.38	30,468.90	
	7.2 งานตากกลางป่าและสัมนไม้	550.00	ตร.ม.	2.45	1,347.50	
8	คลองคณเพชร (ระยะทาง 670 ม.)					
	8.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,407.00	ลบ.ม.	26.38	37,116.66	
	8.2 งานตากกลางป่าและสัมนไม้	670.00	ตร.ม.	2.45	1,641.50	
9	คลองแคลง (ระยะทาง 1,200ม.)					
	9.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,360.00	ลบ.ม.	26.38	88,636.80	
	9.2 งานตากกลางป่าและสัมนไม้	1,200.00	ตร.ม.	2.45	2,940.00	
	9.3 ค่าขกเครื่องจักรข้ามถนน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	

ตัวอักษร (ห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยสามบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงิน (1) 560,503.38 บาท

(ลงชื่อ) / (ประทับ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.แพรงหนามแดง

รับยื่น
รับยื่น

(2) ขุดลอก

๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. กรรมการ
๔. กรรมการ
๕. กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญช์ สมน)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรงหนามแดง

(2) ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน 5 คลอง รายละเอียดตามแบบ งบด.แพรกหนามแดง เลขที่ 004/2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณงานและค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คลองวัว (ระยะทาง 850 ม.)					
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	2,550.00	ลบ.ม.	26.38	67,269.00	
	1.2 งานตากถางป่าและสัมนไม้	850.00	ตร.ม.	2.45	2,082.50	
2	คลองตาเรือ (ระยะทาง 1,000 ม.)					
	2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	2,100.00	ลบ.ม.	26.38	55,398.00	
	2.2 งานตากถางป่าและสัมนไม้	1,000.00	ตร.ม.	2.45	2,450.00	
	2.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามสะพาน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
3	คลองยายปราง (ระยะทาง 720 ม.)					
	3.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	1,260.00	ลบ.ม.	26.38	33,238.80	
	3.2 งานตากถางป่าและสัมนไม้	720.00	ตร.ม.	2.45	1,764.00	
4	คลองขุดใหม่ (ระยะทาง 800 ม.)					
	4.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	1,400.00	ลบ.ม.	26.38	36,932.00	
	4.2 งานตากถางป่าและสัมนไม้	800.00	ตร.ม.	2.45	1,960.00	
	4.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามสะพาน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
5	คลองวัดประดู่ (ระยะทาง 1,500 ม.)					
	5.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,000.00	ลบ.ม.	28.30	254,700.00	
	5.2 งานตากถางป่าและสัมนไม้	1,500.00	ตร.ม.	2.57	3,855.00	
ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน (2)					466,936.42	บาท

(ลงชื่อ) / (ประทับ)

/ (3) ขุดลอก

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.แพรกหนามแดง

ตำแหน่งสมาชิกที่ ๑

5 มิ.ย. 2562

๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. กรรมการ
๔. กรรมการ
๕. กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญช์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

ตำแหน่งสมาชิกที่ ๑

5 มิ.ย. 2562

(3) ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน 4 คลอง รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 005/2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คลองสาธารณะ (ระยะทาง 980 ม.)					
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,029.00	ลบ.ม.	26.38	27,145.02	
	1.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้	980.00	ตร.ม.	2.45	2,401.00	
2	คลองลาดคาทา (ระยะทาง 880 ม.)					
	2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	924.00	ลบ.ม.	26.38	24,375.12	
	2.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้	880.00	ตร.ม.	2.45	2,156.00	
3	คลองตรง (ระยะทาง 600 ม.)					
	3.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	1,800.00	ลบ.ม.	26.38	47,484.00	
	3.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้บนคัน	600.00	ตร.ม.	2.45	1,470.00	
	3.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามสะพาน	1.00	ครั้ง	3,643.56	3,643.56	
4	คลองคด (ระยะทาง 2,250 ม.)					
	4.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	6,750.00	ลบ.ม.	26.38	178,065.00	
	4.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้บนคัน	2,250.00	ตร.ม.	2.45	5,512.50	
	4.3 ค่ายกเครื่องจักรข้ามสะพาน	2.00	ครั้ง	3,643.56	7,287.12	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าพันเก้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน (3)					299,539.32	

(ลงชื่อ) / (ประทับ)



/ ลำดับที่...

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.แพรกหนามแดง

๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. กรรมการ
๔. กรรมการ
๕. กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิณารัต แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญชัย สมศุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้อำนาจแก่ผู้รับจ้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้อำนาจแก่ผู้รับจ้างได้เพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าจ้างของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาเพิ่มหรือลดเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อ

ก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางหรือรอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ CuCo} + 0.10 \text{ CuCo} + 0.40 \text{ M/Mo} + 0.10 \text{ S/SO}$

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวชิฎาธิ์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

Chinnat

(นายธัญญ์ สมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง



วิริยะพันธ์

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การดักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้มีความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้อ้างอิงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.40E_v/E_o + 0.20F_v/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้มีความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_o + 0.20M_v/M_o + 0.20F_v/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M_v/M_o + 0.40A_v/A_o + 0.10E_v/E_o + 0.10F_v/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กบิด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้มีความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.35C_v/C_o + 0.10M_v/M_o + 0.15S_v/S_o$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_o + 0.15C_v/C_o + 0.15M_v/M_o + 0.15S_v/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ท่อโค้งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.15C_v/C_o + 0.20M_v/M_o + 0.25S_v/S_o$

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นายธนัญช ธรรมคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง



2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05C/Co + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20E/E_o + 0.15F/F_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10E/E_o + 0.30GIP/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pe/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อฝังน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15E/E_o + 0.35GIP/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20C/Co + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIP/GIP_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

I_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

C_t = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ) = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)


(นายธนัญชัย คุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรงหนามแดง



Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPO	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)

พยาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

Chant

(นายณัฏฐ์ สมคิด)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

