

1	ผลรวมค่าจ้างเริ่มต้นงานก่อสร้างทาง	=	777,335.60
2	ผลรวมค่าจ้างเริ่มต้นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 / (1 \times 4 + 2 \times 5))$	=	1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6	=	1.3365
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6	=	-

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรรณนามแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอมก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนันธร อาจเอี่ยม)

ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชตน์ ป้อมมาศ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เหมืองใหม่