

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 / (1 \times 4 + 2 \times 5))$
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6

=	961,205.65
=	-
=	-
=	1.3365
=	-
=	1.0000
=	1.3365
=	-

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรงหนามแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเอนก เขียววิเศษ)
ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนันธร อาจเอื้อม)
ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรงหนามแดง