



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่.....สส.๗๒๓๐๓/.....วันที่.....กรกฎาคม...๒๕๕๙.....

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานไม้ไผ่กระนาบ ข้ามคลองสะพานหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ

จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานไม้ไผ่กระนาบ ข้ามคลองสะพานหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๔,๒๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบรายการประมาณราคา ค่าก่อสร้าง และเห็นชอบให้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานไม้ไผ่กระนาบ ข้ามคลองสะพานหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๔,๒๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เท่ากับราคางบประมาณ

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

/ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเอนก เชียววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชนันธร อัจฉิ่อม)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(น.ส.นรรัตน์ ผ่องพุทธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

นายก อบต.แพรกหนามแดง

- อนุมัติ

- แจ้งคณะกรรมการเปิดซองฯ ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

13 ก.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ภูกระนาต ข้ามคลองสะพานหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแพรภนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรภนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ 001/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ภูกระนาต	218,387.50	
2	กลุ่มงาน/งาน		
3	กลุ่มงาน/งาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	218,387.50	ปรับลด
	ราคากลาง	214,200.00	4,187.50
	สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน		

ความเห็น ปลัด อบต.แพรภนามแดง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ ผ่องพุทธ)

ปลัด อบต.แพรภนามแดง

คำสั่ง นายก อบต.แพรภนามแดง

- ทราบ

- แจ้งกองคลังดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนันธร อาจเอื้อม)

ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง อบต.แพรภนามแดง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด ข้ามคลองสะพานหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 001/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 2 แผ่น (ปร.4)

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด	171,850.41	1.2708	218,387.50	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

218,387.50

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนันธร อาจเอื้อม)



ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ค่าแรงงาน						ยอดยกมา	127,296.60	
2.1	ค่าแรงงานก่อสร้างสะพานไม้	1.00	งาน	-	-	44,553.81	-	44,553.81	35%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							171,850.41	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมก (ลงชื่อ)  กรรมกา (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเอนก เขียววิเศษ) (นายชนันธร อากเอี่ยม) (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
 ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง